



ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 เลขที่รับ.....18720.....
 วันที่.....3.1.พ.ค. 2560.....
 เวลา.....

ที่ รบ ๕๓๔๐๒ / ๐ ๙๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลเขา
 สำนักงานจังหวัดราชบุรี
 ถนนเขางู - เบกโพธิ์รพ.๓๐๖๕๓
 วันที่.....
 เลขที่.....494.....
 รด. ยพ. ออ. คส. อ.

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลเขา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนออกกําลังกายลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นั้น

เนื่องจาก กงช่างขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างจากเดิม ๕๐ วัน เป็น ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภูมิ ไวกกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลเขา

กองคลัง
 งานพัสดุและทรัพย์สิน
 โทร. ๐-๓๒๓๙-๑๓๐๘ ต่อ ๑๒๑
 โทรสาร ๐-๓๒๓๙-๑๓๐๗

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”



ประกาศเทศบาลตำบลเขางู

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนออกกำลังกายลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเขางู หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศเทศบาลตำบลเขางู เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนออกกำลังกายลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเขางู หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดวันขอรับเอกสารในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก กองช่างขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างจากเดิม ๕๐ วัน เป็น ๑๒๐ วัน เทศบาลตำบลเขางู ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนออกกำลังกายลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเขางู หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. แก้ไข

ข้อ ๔. การเสนอราคา

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลเขางูให้เริ่มทำงาน

ส่วนข้อความอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมภูมิ ไวกกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขางู